

ERROS E OMISÕES



OBRA:

Construção do Centro Escolar do Carvalhal

LOCAL:

CARVALHAL

18-05-2009

EXEC. T.Aires

IMPORTANCIAS

Art.º	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
LISTA DE QUANTIDADES A ADICIONAR AO MAPA DE QUANTIDADES INICIAL						
LISTA DE ERROS						
Capítulo 1 - Movimento de terras						
1.1	A unidade considerada em m2 em vez de m3 , e na sua descrição deve considerar-se a escavação com a espessura de 0,25m .					
1.3	Deverá ser corrigido de 2.622,03 m3 , para 922,36 m3	m3				