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“ ABASTECIMENTO DE AGUA AO BREJINHO DE AGUA - 2% FASE " ! x*\
Capitulo | Wi P “
Disposigdes iniciais | ) I'|I"i
Clausula 1.2 e S ‘“3;}“
Objecto \\\\_/ j‘/”f
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no 3mbile—=
do concurso para a realizagso da empreitada de* Abastecimento de Agua ao Brejinho de Agua - 2°
Fase ",
Clausula 2.2 [ CRatARA MUNICIAL DE GRAN ]
Disposigdes por que se rege a empreitada B |
pmao de. 28 05 :Chl‘ﬂ_

1 - A execugdo do Contrato obedece;

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Caodigo dos Contratos Piblicos, doravante “CCP", aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29
de Janeiro, com a sua actual redagao;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislagao complementar,

d) A restante legislagao e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgdo, &
revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengéo e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e} As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do Codigo dos Contratos Plblicos e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do cademo de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo orgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP, com as alteragbes introduzidas
pelo DL 149/2012, de 12 de Junho;

¢) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O cademo de encargos;

g) O projecto de execugao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposia adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no cademo de
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encargos.
Clausula 3.2 Y
Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada N ;f’/

W
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas dineas bja h by

da clausulaanterior prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execugdo, prevalece o primeiro
quanto & definigio das condigbes juridicas e técnicas de execugao da empreitada e o segundo em tudo

0 que respeita & definigéo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projecto de execugao:

a} As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposi¢ao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigoes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere & natureza e quantidade
dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.% e 61.° do CCP, com as alteragdes inftroduzidas
pelo DL 149/2012, de 12 de Junho;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pegas do projecto

de execugao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publices e aceites pelo adjudicatario

nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo. |
[PAL DE GRANDOLA |
de. |

i
K d'._Q_EbS‘éb’lS]

|
Clausula 4.2

Esclarecimento de dividas L
1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao director de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a

que respeitam.
2 - No caso de as davidas ocomerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem

respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentaggo antes do inicio daquela execugao.
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3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior toma o empreiteiro responsave! por todas as

consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligéo e reconstrugéo
das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.2
Projecto
1 - O projecto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada € o patenteado no
procedimento.

2 - A elaboragao do projecto de execugao obedeceu aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP,
com as alteragbes introduzidas pelo DL 149/2012, de 12 de Junho.

3 - Até a data da recepgao provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecgio actualizada
de todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em suporte informéatico e em

papel. o

Capitulo Il

Obrigagoes do empreiteiro

Secgéo | . /

Preparagao e planeamento dos trabalhos S # ,x";.

Clausula 6.2 .
|

Preparagio e planeamento da execugio da obra ;
i 2 05 201S |

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagdo, planeamento e
execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
salide no trabalho vigentes;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagio dos trabalhos
necessarios 4 aplicagao das medidas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho em vigor, bem
como pela aplicagéo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 - Compete ao empreiteiro a disponibilizagdo e o fomecimento de todos os meios necessarios a
realizagéo da obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios
humanos, técnicos e equipamentos.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

3
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corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execugdo da obra, designadamente: N ﬁ\
L\ \i

a) Trabalhos de montagem, construgao, manuteng&o, desmontagem e demoligao do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de lodas as pessoas que trabalhem na obra ou ’I f;
que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geraly para _d,-f"/ /
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude o= _,.,/
trabalho e de policia das vias piblicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que

seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabathos e para evitar a estagnagao de

aguas que 0s Mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b} O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentagao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a emos e omissdes do projecto que
sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, com as
alteragdes introduzidas pelo DL 149/2012, de 12 de Junho;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adoptar na realizagéo dos
{rabalhos;

f) A elaboragio e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas ) e g);

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e
salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do
sistema utilizado para a execugéo da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos

utilizados pelo empreiteiro. " e e

Clausula 7.2

[heron =& /08 201y

Plano de trabalhos ajustado
1 - Nos termos do disposto no artigo 357.° do Codigo dos Contratos Publicos, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagdo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta’.

! Nos termos do n.° 1 do artigo 357." do Cadigo dos Contratos Piblicos, a consagragdo da norma em aprego

4
Abastecimento de Agua ao Brejinho de Agua - 2* fase



MUNICIPIO DE GRANDOLA

CAMARA MUNICIPAL é
a) e

2 - Apbs a notificagio do plano final de consignagéo, deve o empreiteiro, quando tal’se revele \ b
\

necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de-trabalhos \t =) \
\ 1

ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando na sua elaborago a metodologla fixada.no «.‘:‘ )
N/

presente cademo de encargos. \J
,f”

—— —_.—_,_,.,-

3 - O plano de trabalhos ajustado nde pode implicar a dteragao do prego contratual, nem a alterae;ao do

prazo de conclus@o da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabathos

constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario & adaplagdo do plano de

trabalhos ao plano final de consignagao. ' T CAMARA MUNICIPAL BE GRANDOLA j
ho de

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente: LA ' reanido de. R QEQMY[

Wmee

a) Definir com preciséo os momentos de inicio e de concluséo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o infervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programagao;

b) Indicar as quantidades eaqualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execugio da empreitada;

c) indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, &
execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente cadermno de encargos, que serao

mobilizados para a realizagéo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efectuar pelo dono
da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro
do Contrato em fungao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagéo, mediante reclamagao

a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os

no contrato tem caracter facultativo,
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elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adoptando as medidas de correcgdo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso
verificado.

5 - Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao

dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n% 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez
dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos nudificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo
para a obra ou promogagéo dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.

Secgdo Il
Prazos de execugéo

Clausula 9.2

Prazo de execugdo da empreitada - P

1 -0 prazo de execugao da obra é no maximo de 120 {cento e vinte) dias. [ \MARA MUNICIPAL DF GRANDOL q

de.
TR | 4 reumiso de R
2 - O empreiteiro obriga-se a: [ m reunido de. 2 €/ QLN

a) Iniciar a execugéo da obra na data da concluséo da consignagao total ou da primeira consignagéo

parcial e apés a data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do Plano de

Seguranca e Saude.
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b} Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;

c¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da. sua
recepgéo provisdria no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da sua consignag&o.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao plano de

trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforo de meios de acgdio e de reorganizagio da obra necessarias & recuper:

atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, pela concluséo da execugao da obra
1 o R |
antes do prazo fixado na alineac)don® 1. e TSI A
|
|

i -
Clausula 10.2 og/a5.Aal]

Cumprimento do plano de trabalhos
1- O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de frabalhos e as previsdes do plano em
vigor.
2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o director de fiscalizagdo da obra nolifica-0 dos que considera existirem.
3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pér em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto

no n.? 3 da clausula 8.2,

Clausula 11.2
Multas por violagao dos prazos contratuais
1-Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra porfacto imputavel ac empreiteiro,
0 dono da obra pode aplicar uma sang&o contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
1 %o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugéo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, & aplicavel o disposto no n? 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por

incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere o atraso na execugdo dos
trabathos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do Contrato.
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Clausula 12.2

Actos e direitos de terceiros Y

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de (?UET@EF
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocoméncia, informar, por escrito, o director de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomaras providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, 0 empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director de
fiscalizago da obra, para que este possa tomar as

providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Secgéo Il b CAMARA MUNICIPAL DE GRANDOLA
Condigdes de execugdo da empreitada | Aprovad spacho de.___

Clausula 13.2 Aprovado em resmio dt:._,lleS_ablS’l

Condigdes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projecto, com o presente cademo de encargos e com as demais condigbes técnicas contratualmente
estipuladas.

2 — Relativamente as tecnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula
22,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigdo dos métodos e técnicas de construgéo ou
dos materiais previstos no presente cademno de encargos e no projecto por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.
Clausula 14.?
Erros ou omissées do projecto e de outros documentos
1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da sofugio da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, bem como das ordens,

avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissées

8
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que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos 0s elementos

necessarios para esse efeilo, salvo, quanto a este dltimo aspecto, quando o emprenelro tenha a if
obrigagdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projecto de execugao. _ : 4

3 - S0 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos de suprimento de eros e omissdes quando o
somatério do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos da mesma natureza
nédo exceder 5% do pre¢o contratual.

4 - O dono da obra & responsavel pelos trabalhos de suprimento dos ermos e omissdes resultantes dos

elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro & responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de eros ou
omissdes cuja detecgdo era exigivel na fase de formagéo do contrato nos termos previstos nos n.? 2
do artigo 61.° do CCP, com as alteragdes introduzidas pelo DL 149/2012, de 12 de Junho, excepto
pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formagdo do contrato mas que ndo

tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissGes que, nao
sendo exigivel a sua detecgdo na fase de formagdo do contrato nos termos do disposto no n°® 2 do
artigo 61.°, do CCP, com as alteragbes introduzidas pelo DL 149/2012, de 12 de Junho, também n&o
tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua
deteccéo.
Clausula 15.2
Alteracdes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projecto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagéo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota

descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicagdo das eventuais implicagbes nos prazos e

custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e célculos justificativos e | ’ i

especificagdes de qualidade da mesma. | |
i_ o B Aﬂfl

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projecto propostas

pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
Clausula 16.2

Mencgdes obrigatorias no local dos trabalhos
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1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagio em vigor, o empreiteiro A
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagéo da obra, do dono da} obra e do k‘xﬁ \"\I
empreiteiro, com mengao do respectivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que rg !

se refere a alinea a) do n.* 5 do artigo 81.° do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo

dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo
da obra e um exemplar do projecto, do cademo de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido

introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horaric de trabalho em vigor, bem
como a manter, & disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho

aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto

r \RA MUNICIPAL DE GRA

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

wadu pot cho de

Clausula 17.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s

previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dilvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo

de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.

Clausula 18.2
Medigoes
1- As medigGes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projecio e os
trabathos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboragéo
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do empreiteiro e sao formalizados em aulo.

2 - As medicies sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam (nos termos do artigo 388.° do CCP). = ¢
3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagdo das mediges respeitam a seguinte ordem

de prioridades:

aJAs normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geraimente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre 0 dono da obrae o

SHpE e (r AMARA MUNICIPAL DE GRAN 17

\ siio por despacho de.___ :
Clausula 192 L Jo e romitie de A8 QS z-lmﬂ

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da
obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de

construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas,
desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracgao na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2
Execugao simultanea de cutros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos

no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragio com o director de

fiscalizagéo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedidaoua
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a
sua reclamagao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as
providéncias adequadas a diminuigio ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles
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{rabalhos.

4 - No caso de verificagio de atrasos na execuglo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n® 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efectuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagao da obra, e;

b) Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 21.?2
Qutros encargoes do empreiteiro
1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagao de todos os prejuizos
que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recepg@o definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes dltimos, da actuagdo do pessoal do
empreiteiro ou seus subempreiteiros e fomecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranga das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos;

2 - Conslituem ainda encargos do empreiteiro a celebragéo dos contratos de seguros indicados no
presente cademo de encargos, a constituigdo das caugdes exigidas no programa do procedimento,
quando exigiveis e as despesas inerentes a celebragao do Contrato.

3- Para reforgo da caugdo com vista a garantir 0 exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais &

=

deduzido o montante de 5% desse pagamento. P

Secgéo IV /l

-.' J.F.J;‘. (II\A.I. LA

i W
Wy

Clausula 22.2
Obrigagdes gerais -
1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteirc as obrigagbes relativas ao pesso;i ;er;{pregado
na execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
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comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor

probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de

representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o

exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagéo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada Qefefn.) eflar % i
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.
Clausula 23.° '

Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por tumos, desde que, pam-0
efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director

de fiscalizagéo da obra. CAMARA MUNICIPAL DE GRANDOLA

As[11| rd i li)d-'

lo em reunido dey & TeL NS o1 b

Clausula 24.?
Seguranga, Higiene e Saiide no Trabalho prove
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo

por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagGes.

2 - O empreiteiro & ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigages estabelecidas nos
numeros anteriores, o director de fiscalizagdo da obra pode tomar, as providéncias que se revelem
necessaras, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizagio da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.%,

5 - O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela
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robservancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo)o/ _pessoal
empregado na obra. .f.‘?//
Capitulo Il ||F f
Obrigagdes do dono da obra ":'& \
Clausula 25.2
Prego e condigdes de pagamento B T h

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contf-ato.
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que constar na proposta, a qual ndo pode exceder
os 171.597,05€ (Cento e setenta e um mil, quinhentos e noventa e sete euros e cinco céntimes),
acrescidos de [VA 3 taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto

pela execugdo do Contrato.

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.%.

3 - Os pagamentos s&o efectuados no prazo méximo de 60 {sessenta) dias {n.’ 2 do adi 0 :
| CAMARA MUNICIPAL DE GRANDOLA

:I Apcovado par despacho de,

A
| Aprovado em reunido de. R oS Oald|
4 - As facturas e os respectivos autos de medicdo sdo elaborados de &cordo com o modelo e

CCP) apds a apresentagdo da respectiva factura.

respectivas instrugfes fomecidos pelo director de fiscalizagdo dadsm

5 - Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo director de fiscalizagdo da obra
condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagdo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o director de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respectiva
factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo director de
fiscalizagZo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que Ihes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

8 - Nos termos do n.° 2 do art.’ 132.° do CCP, sera considerado prego anormalmente baixo, todas as
propostas, cujo valor seja inferior em 25% ou mais, ao prego base deste concurso.
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Clausula 26.?
Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referide no nimero
anterior s pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao do valor
do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-

caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugao prevista no namero anterior correm por

conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada & medida que

[
¥

forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha S|d’o//éﬁtu_§db_ - X

P
'//

pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP. N\

Clausula 27.2 /I
Mora no pagamento \
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagBes de pagamento do pregc;‘ contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxalegalmente fixada parao

efeito pelo periodo correspondente a mora. | CAMARA MUNICIPAL DE GRANDOLA |

Clausula 28.2 Aprovado por despacho de, i

Reviséo de pregos | Aprovado em reuniio de. DB /i ='-3L‘-11.T_-j

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efectuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de formula.

2 - A revisdo de pregos sera regulada pelas disposigdes do Decreto-Lei n° 6/2004, de 6 de Janeiro,
nomeadamente através da formula F21.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da
empreitada sao incluidos nas situagdes de trabalhos.
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Clausula 29.2
Contratos de seguro f |

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apolice //
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar /

comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de
trabalho de acordo com a legislag&o em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o

periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas segumtes e na

legislagao aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respectivo recibo de L eam \R A Ml NICIPAL DE GRAN

pagamento de prémio na data da consignagao. | Aprovado por despacho de.
| Aprevado em reunido dc;l&_oj‘_l,})_j:ﬂ

3 - O empreiteiro & responsavel pela satisfacdo das obrigagbes previstas na presente secgdo,
devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.? 3 da clausula sequinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices
de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final & data da recepgao provisoria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxifiares afectas & obra ou ao estaleiro, até a

desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos depagamento das apolices
previstas na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas copias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas na presente seccio e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,
devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente cademo de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a

lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos efou por ele suportados.
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Clausula 30.2 N
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel cuja /

apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si 7
afectos a obra, que circulem na via piblica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos— =
de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automavel {riscos de circulagac), bem como apresentar comprovativo que

os veiculos afectos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativoaos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos

proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total, um

capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro opﬂgatﬁdo_para-os-xiaws-de__ = |
circulagdo (ramo automovel). :
Yy
4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apolice deve cobrir, no nliinimo, os riscos de incéndio, -

raio, explosdo e riscos catastroficos, e devendo o capital seguro comesponder ao respectivo valor
patrimonial e seguro de responsabilidade civil que cubra os danos em edificios contiguos, ou termo de
responsabilidade do empreiteiro por todos os danos causados em prédios contiguos.

Capitulo IV
Representagao das partes e controlo da execugio do contrato
Clausula 31.2
Representacao do empreiteiro
1 - Durante a execu¢do do Contrato, o empreiteiro € representado porum director de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagio diversa no cademo de encargos ou no
Confrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo dono da obra, aconfiar a sua
representagdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico/Civil ou a
prevista no mapa IV anexo ao Regulamento aprovado pela Portaria n.° 351/71, de 30 de Junho, para o
valor da adjudicagio da empreitada.

17
Abastecimento de Agua ao Brejinho de Agua - 2* fase



MUNICIPIO DE GRANDOLA
CAMARA MUNICIPAL e

|~

3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o

nome do director de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o mesmo pertence ou

ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagao ser acompanhada por uma declaragéo subscrita=-.__~" =

pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcgao

técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspeclos técnicos da execugao

da empreitada sdo dirigidos directamente ao director de cbra.

5 - O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituigao do director de obra, devendo a ordem respectiva ser
fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreileiro & representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estarhabilitado com os poderes necessérios para responder, perante
o director defiscalizagéo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria
de seguranga, higiene e satide no trabalho.

UNICTPAL DR GRAY

] despachn de :

. . :
Clausula 32. i Aprovado em reunido de 28 /0S5 201

Representacao do dono da obra
1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um director de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no cademo de encargos ou no

Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representag&o.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do director de fiscalizagio da obra que designe
para a fiscalizagéo local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira consignagao parcial.

3 - O director de fiscalizagéo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as
maténias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que |he sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificagéo,
resolugéo ou revogagdo do Contrato.
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Cléusula 3.2 '; '}
Livro de registo da obra N 5
1- O empreiteiro organiza um registo da obra, em livio adequado, com as folhas n&meradas e- ”;_;?
rubricadas por si e pelo director de fiscalizag@o da obra, contendo uma informagao s:stematlca““ﬂe—
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execug&o dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o os referidos no n.° 3 do artigo 304.% ¢
no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livio de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdigao sobre os trabalhos.

NICH ll) GRA

Capitulo V espacho de |
| m reuniio de.28 /OS5 eDQJ_\"!i

Recepgio e liquidagio da obra
Clausula 34.2
Recepgao provisoria
1 - A recepgao provisoria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efectuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do

dono da obra, tende em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepgéo proviséria, esta &
efectuada relativamente a toda a extens&@o da obra que nao seja objecto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recepgdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 35.2
Prazo de garantia
1- O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a} Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais,
b) Cncoanos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagoes
técnicas.
¢} Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afeclos & obra, mas dela

autonomizaveis.
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2 - Caso tenham ocorrido recepgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos-do

numero anterior & igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.” 1 as substituigdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do

uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais conseguentes da sua utilizagao para os fins

a que se destina. |

[CANARA MUNICIPAL DE GRAN

\ ad -—_|,[*h»d‘.‘

| A 7 ‘-‘
l_{\}.:\. i cm reunido de oy 95__..‘.1:11'

1 - No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, & realizada uma nova vistoria a obra

Clausula 36.2

Recepgao definitiva

para efeitos de recepgao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condigGes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3 - Arecepqéo definitiva depende, em especial, da verificagao cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragao,
operagdo ou utilizagdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagéo dos pressupostos previstos
no niamero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua correcgdo dos problemas detectados por
parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para arealizagdo de uma nova vistoria nos termos

dos numeros anteriores.

Clausula 37.2
Restituigdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo
1 - Feita a recepgao definitiva de toda a obra, s&o restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detectados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e
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H) L
ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da ndo liberagdo, o dono da

obra promove a liberagdo da caugao destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caugao, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a que estdo
sujeitas as obrigagbes de correcgdo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a que estéo
sujeitas as obrigagdes de comecgdo de defeitos, na proporgdo do tempo decorrido, sem prejuizo da
liberagdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido

novo ano.

3 - No caso de haver lugar a recepgdes definitivas parciais, a liberagdo da caugéio prevista no nimero

anterior € promovida na proporgdo do valor respeitante a recepgao parcial.

Capitulo VI 'I!
Disposigdes finais . ..;II
Clausula 38.2 j /
Deveres de informagao i W e

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos interesses na execugdo do

Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de guaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocoméncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente serd afectada a execugdo do Contrato.
!

Clausula 39.2 { Aprovado por despacho de
Apsado em rewido de AR Q5 oIS

CAMARA MUNICIPAL DE GRANDOLA |

Subcontratagao e cessao da posigao contratual l
1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.% 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratag@o na fase de execugdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do
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a)

g

Contrato.

3 - Todos os subcontralos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo

N

384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordadb:quanto /// r
>

a revisdo de pregos. —

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizagéo da obra

para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra,

5 - O disposto nos numeros anteriores & igualmente aplicavel aos coniratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragio de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-

lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais & do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagio da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.? 1 do artigo 317.° do CCP.

i 2 . B |

Clausula 40.? | ke !

| i ada e, 5 S‘l
Resolugao do contrato pelo dono da obra kit RE/ OS]

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos;

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes transmitidas no exercicio
do poder de direcgdo sobre maténa relativa a execugdo das prestagdes contratuais;

¢) Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagio do dono da obra;

d) Cessdo da posigdo contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteirc da manutengéo

das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulade das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
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a}.
f} Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g)Nao renovagao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja obrigada;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranga, V4
higiene e saude no trabalho; S
j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagio aceite pelo dono da obra, o empreiteiro néo
comparecer, apds segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para

nova consignagéo desde que ndo apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagéo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a

sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdc dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do arligo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o
interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do

CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida

a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto

no artigo 397.° do CCP; R ———
q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado. o J|
| AB/0S5 <018]

2 - Nos €asos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd 0 montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder

executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que

resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito
ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.
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Clausula 41.2

Resolugado do contrato pelo empreiteiro
1- Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato
nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias; S
b} Incumprimento definitivo do contrato por facto imputave! ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periode superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d} Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do dono da obra,
quando tornem contraria & boa fé a exigéncia pela parte pablica da manuteng&o do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do
contrato por facto ndoimputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagéo ou
consignacdes subsequentes acametar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabathos a

menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos nao |mputave|s ao empreiteiro, ocorrer

uma redugao superior a 20% do prego contratual; , iRA !

28, Q.S:QD]SI

TGSMW““"_‘

/) Se asuspensdo da empreitada se mantiver: 5
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugéo da obra, quaan
maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputave! ao
dono da obra;

m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugio quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse piblico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuteng@o do contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse dltimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em

presenca.

3 - O direito de resolugéo & exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
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4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante \

declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apés a recepgéo dessa declaragao, salvo se
o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que i
houver lugar. /

Clausula 42.2
Foro competente
Para resolugdo de litigios decorrentes do presente Contrato fica estipulada em fungdo do objecto, a
competéncia do Tribunal Judicial da Comarca de Setdbal, com expressa renincia a qualquer

OUtro- r..— s " -.—.._-—-.
i CAMARA MUNICIPAL DEGRA

Aprovado por despacho de.
Aprovado cm reunido de DX bs_am)_i

Clausula 43.2

Arbitragem

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagdo, execugdo, incumprimento,
invalidade, resolugéo ou redugdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse
caso, ser observadas asseguintes regras.

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais
propostas pelos arbitros;

b} O Tribunal Arbitral &€ composto por trés arbitros;

¢) O dono da obra designa um arhitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que preside,
é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas
partes ndo acordarem na escolha do arbitro - presidente, deve esse ser designado pelo Presidente do

Tribunal Central Administrativo territorialmente competente.

2 - O Tribunal Arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decis@o ndo cabe recurso.

Clausula 442
Comunicagdes e notificagoes
1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Piblicos, para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificadas no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada por
escrito a outra parte, no prazo maximo de 8 (oito) dias.
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Clausula 45.2
Contagem dos prazos
1 - A contagem dos prazos faz-se nos termos dos artigos 470° e 471° do Cadigo dos Contralos Publicos,

aprovado pelo Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de Janeiro, com a sua actual redacgéo.

2 - Os prazos para apresentacdo das propostas sdo contiguos, correndo em Sabados, Domingos e dias

Feriados.

Grandola, 30 de Marco de 2015

O Vereador do Pelouro,

e,

- Antdnio Candeias -

|
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