

PROPOSTA



SECÇÃO DE ESTUDOS, PROJECTOS E EMPREITADAS

Para: Vereador do Pelouro Eng. Aníbal Cordeiro		Despacho
Proposta Nº 31	N/REF.ª	PROC. ADMINISTRATIVO
Data: 2010/12/30		Nº 44461/10

Assunto: **REGENERAÇÃO URBANA DA PARCELA I LOUSAL – GRÂNDOLA – ZONA 1 – LOTEAMENTO 5 (S. JORGE) – 1.ª FASE DE INTERVENÇÃO**

Junto se envia a lista de erros e omissões, a qual se propõe a aprovação por esta Câmara Municipal conforme disposto no n.º 5, do art.º 61.º, do C.C.P., aprovado pelo D.L. n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo D.L. n.º 278/2009, de 02 de Outubro, de acordo com o relatório dos autores do projecto, que se anexa.

Nos termos do n.º 6, do supra referido artigo e D.L., deve a mesma lista ser publicitada em plataforma electrónica pela entidade adjudicante e fazer a sua junção das peças do procedimento que se encontram patentes para consulta, devendo todos os interessados, que as tenham adquirido, ser imediatamente notificados do facto.

Mais se propõe que aceite a lista de erros e omissões, atendendo a que estes alteram aspectos fundamentais das peças do procedimento, o prazo de apresentação das propostas seja prorrogado até 04/01/2011, de acordo com o n.º 2, do art.º 64.º, do mesmo diploma já mencionado em epígrafe.

À consideração superior,

O Técnico Superior,

- Eng. Armando Baptista -

M.G./M.R.

LISTA DE ERROS E OMISSÕES



OBRA: "Regeneração Urbana Parcelal do Lousal - Loteamento 5 -
(São Jorge) - 1.ª Fase de Intervenção "

LOCAL: Lousal

DATA: 2010

EXEC.P.P

IMPORTÂNCIAS

refª	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS					
	Limpeza geral do terreno, incluindo desmatção, remoção de entulhos, decapagem , remoção para destino adequado dos RCD e todos os trabalhos necessários. Considera-se ainda incluído neste capítulo todo o trabalho de topografia, marcação e					
2.1	implantação da obra.	m2	155,00			
	PAVIMENTAÇÃO					
	Execução de sub-base em tout-venant, com 0,10 m de espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos complementares necessários.					
4.5		m2	6,00			
	Execução de binder c/ 0,07 m de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.					
4.11		m2	6,00			