
DONO DE OBRA: Município de Grândola
OBRA: Reabilitação da Estrada da Boa Vista/Caminho 1136

LOCAL: Estrada da Boa Vista/Caminho 1136

MAPA DE QUANTIDADES

un total unitários sub-totais totais

1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS 
1.1 Execução de trabalhos de montagem, manutenção, exploração

e desmontagem de estaleiro de acordo com o disposto no

artigo 24º do D.L. n.º 59/99 de 20 de Março, incluindo todas as

instalações, equipamentos e infraestruturas necessárias ao

apoio e execução da empreitada, de acordo com a legislação

aplicável. Incluí-se custos relativos a pessoal, montagem,

manutenção e desmontagem de máquinas, equipamentos,

instalações fixas de pessoal e fiscalização, ligações provisórias

de redes de águas, saneamento, eletricidade e telefone,

respetivos encargos de utilização e consumo, redes de

alimentação e distribuição, vedações do estaleiro e do local da

obra, sinalização, proteções de segurança, execução e

manutenção de acessos exteriores/interiores, ocupação da via

pública, segurança e demais trabalhos preparatórios

necessários

un 1,00            

1.2 Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde

de acordo com a respetiva legislação em vigor, tendo em

conta: definição do projeto e condições de envolvência

(programação da obra, coordenação da segurança em obra,

entre outros), análise de riscos e medidas preventivas

(trabalhos em obra e seus elementos de apoio, gestão de

segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano

de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores, entre

outros) e gestão e organização do estaleiro e espaço em

funcionamento (redes técnicas provisórias, materiais e

produtos com riscos especiais, plano de implantação,

sinalização e circulação, entre outros).

un 1,00            

1.3 Implementação e cumprimento do plano de prevenção e

gestão de resíduos sólidos de acordo com a respectiva

legislação em vigor tendo em conta: caracterização da obra,

incorporação de reciclados, prevenção de resíduos,

acondicionamento e triagem, produção de resíduos de

construção e demolição.

un 1,00            

1.4 Fornecimento, montagem e desmontagem e placas de

publicidade em alumínio lacado com as seguintes indicações:

designação da empreitada, nomes do dono da obra e do

empreiteiro, data da consignação, prazo de execução, valor da

adjudicação, nome das entidades financiadoras e respetivos

montantes, de acordo com legislação em vigor, incluindo

estrutura de apoio.

un 2,00            

1.5 Execução da limpeza de toda a obra, incluindo o transporte dos

produtos resultantes a vazadouro do adjudicatário, nas várias

fases da obra, de modo a garantir a utilização dos espaços e/ou

início das obras em perfeitas condições.
un 1,00            

2. TRABALHOS PREPARATÓRIOS E DEMOLIÇÕES
2.1 Execução de trabalho de cortes em pavimento betuminoso,

com serragem realizada com recurso a meios mecânicos (serra

de disco diamantado), conforme projeto.
ml 157,08       

preços em EURO [€]
Item descrição dos trabalhos

quantidade
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2.2 Execução de arranque do pavimento betuminoso existente em

zonas de saneamento até 15cm de espessura, incluindo carga,

transporte e descarga dos produtos escavados em depósito

e/ou vazadouro certificado, com eventual indemnização por

depósito, incluindo todos os trabalhos necessários e

complementares.

m2 5 077,27    

2.3 Execução de trabalhos de desmatação/decapagem,

regularização de bermas e valetas, nas plataformas laterais

existentes, com uma largura média de 1,20m; reperfilamento e

moldagem de valetas existentes, excepto nas zonas em que as

mesmas são revestidas a betão ou serão colocadas manilhas,

incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes

em depósito e/ou vazadouro certificado, com eventual

indemnização por depósito, incluindo todos os trabalhos

necessários e complementares.

m2 14 897,26  

3. MOVIMENTO DE TERRAS
3.1 Execução de trabalhos de saneamento de inertes e solos, com

meios mecânicos e/ou manuais nos nas áreas de implantação

das obras, com uma espessura de caixa de 50cm, abrangendo

base, sub-base e terreno existente, incluindo todos os

trabalhos necessários e complementares.

m³ 2 494,25    

3.2 Execução de trabalhos de compactação de fundos de caixas,

com o recurso a meios mecânicos, incluindo todos os trabalhos

necessários e complementares. m2 5 038,39    

3.3 Execução de trabalhos de carga, transporte, descarga,

colocação, espalhamento e compactação em aterro ou

vazadouro autorizado, incluindo empolamento de 20 % e todos

os trabalhos complementares

m³ 2 993,10    

4. INERTES
4.1 Execução de aterro na área a intervir, com aplicação de sub-

base de tout-venant de 1ª, de calcário, regado e compactado

a 95% AASHO, na espessura de 0,25m, incluindo perfilamento

e todos os trabalhos necessários e complementares, de acordo

com as indicações de projecto. A fundação deve estar

regularizada e compactada sendo o solo constituinte com CBR

>10% estando previsto no artigo o melhoramento do solo para

atingir o valor de CBR. (Em toda a área de saneamento) 

m2 5 060,00    

4.2 Execução de aterro na área a intervir, com aplicação de Base 

de tout-venant de 1ª, de calcário, regado e compactado a 95%

AASHO, na espessura de 0,25m, incluindo perfilamento e todos

os trabalhos necessários e complementares, de acordo com as

indicações de projecto.(Em toda a área de saneamento) 

m2 5 060,00    

5. BETÃO

Página 2 de 5



DONO DE OBRA: Município de Grândola
OBRA: Reabilitação da Estrada da Boa Vista/Caminho 1136

LOCAL: Estrada da Boa Vista/Caminho 1136

MAPA DE QUANTIDADES

un total unitários sub-totais totais

preços em EURO [€]
Item descrição dos trabalhos

quantidade

5.1 Execução de gares para contentores, com escavação de terras

na abertura de caixa, carga, transporte e descarga em

vazadouro autorizado, fornecimento e aplicação de laje de

pavimento, com malhasol CQ30 e betão C16/20, numa

espessura de 10cm, com "murete" de 0,10 cm de largura,

conforme especificações do projecto e peças desenhadas e

todos os trabalhos e acessórios complementares.

m2 10,45          

5.2 Fornecimento e aplicação de Lancil do tipo "Artebel" ref.

LGU2008 ou equivalente com 1000x200x80mm, com fundação

em betão simples com 0,30x0,30 m, incluíndo abertura de

vala, remoção, carga, transporte e descarga de produtos

sobrantes a vazadouro, conforme especificações do projecto e

peças desenhadas, todos os trabalhos e acessórios

complementares.

ml 13,13          

5.3 Execução de valeta de drenagem superficial 1, de plataforma

triangular em betão com 1,20m de largura, 0,30m de altura à

linha de água, com espessura 0,05m de betão C16/20,

rematando longitudinalmente o pavimento do lado de

intradorso, incluindo: escavação em terreno de qualquer

natureza, execução de fundação em agregado britado de

granulometria extensa (ABGE, tout-venant) com 15cm de

espessura, fornecimento dos materiais e todos os trabalhos

necessários para sua perfeita execução.

ml 1 094,74    

5.4 Execução de valeta de drenagem superficial 2, de plataforma

triangular em betão com 1,20m de largura, 0,10m de altura à

linha de água, com espessura 0,10m de betão C16/20,

rematando longitudinalmente o pavimento do lado de

intradorso, incluindo: escavação em terreno de qualquer

natureza, execução de fundação em agregado britado de

granulometria extensa (ABGE, tout-venant) com 15cm de

espessura, fornecimento dos materiais e todos os trabalhos

necessários para sua perfeita execução.

ml 73,12          

5.5 Fornecimento e assentamento em vala de manilhas de betão

Ø500mm, na Drenagem 3: abertura e fechamento de vala, em

terreno de qualquer natureza, aplicação de agregado britado

de granulometria extensa (ABGE, tout-venant) no

envolvimento das tubagens, remoção, carga, transporte a

vazadouro dos produtos sobrantes, incluindo todos os

materiais e todos os trabalhos necessários para sua perfeita

execução.

ml 38,48          

5.6 Execução de laje em defesa de manilhas de betão, com

escavação de terras na abertura de caixa, carga, transporte e

descarga em vazadouro autorizado, fornecimento e aplicação

de laje de pavimento, com malhasol CQ30 e betão C16/20,

numa espessura de 10cm, conforme especificações do

projecto e peças desenhadas e todos os trabalhos e acessórios

complementares.

m2 46,66          

6. PAVIMENTAÇÃO
6.1 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:
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6.1.1 Rega de impregnação com emulsão betuminosa à taxa de 1,5

kg/m2, espalhamento, para aplicação de camada de "binder",

incluindo todos os trabalhos necessários e complementares. m2 5 077,27    

6.1.2 Idem, para aplicação de camada de desgaste. m
2 5 077,27    

6.2 Camada estrutural em "binder" em mistura betuminosa AC20

regularização ligante (MB) com 8 cm de espessura, incluindo

espalhamento, compactação e todos os trabalhos necessários

e complementares.

m2 5 077,27    

6.3 Camada de desgaste em mistura betuminosa AC 14 surf ligante

(BB) com 5 cm de espessura, incluindo espalhamento,

compactação e todos os trabalhos necessários e

complementares.

m2 5 077,27    

7. SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 
7.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL
7.1.1 Fornecimento e colocação de sinalização vertical

retroreflectora de dimensão normal, com prumos metálicos

galvanizados, abertura de fundação, carga, transporte de

terras a vazadouro autorizado, execução de maciço de betão

simples C20, com as dimensões de 0,50x0,50x0,50m, incluindo

as ligações e todos os trabalhos complementares, conforme

peças desenhadas e condições técnicas, em:

7.1.1.1 Sinais complementares 
7.1.1.1.1 O7a – Baliza de posição (Cada Passagem Hidráulica é composta

por 2 unidades em cada sentido de trânsito (sendo 4 unidades

por PH))

un 16,00          

7.1.1.1.2 O7b – Baliza de posição (Cada Passagem Hidráulica é

composta por 2 unidades em cada sentido de trânsito (sendo 4

unidades por PH))
un 16,00          

7.1.1.2 Sinais circulares, com diâmetro igual a 0,70 m.
7.1.1.2.1 C14A - Proibição de ultrapassar un 32,00          

7.1.1.2.2 C20C - Fim da proibição de ultrapassar un 32,00          

7.1.1.2.3 C13 - Proibição de exceder a velocidade máxima de 70Km/h
un 2,00            

7.1.1.2.4 C13 - Proibição de exceder a velocidade máxima de 30Km/h
un 1,00            

7.1.1.3 Sinais triangulares
7.1.1.3.1 B1 - Cedência de passagem,  com L = 0,70 m. un 2,00            

7.1.1.4 Sinais octogonais (STOP)
7.1.1.4.1 B2 - Paragem obrigatória no cruzamento ou entroncamento,

com L = 0,70 m.
un 2,00            

7.1.1.5 Sinais adicionais
7.1.1.5.1 Modelo 14 - Informação diversa, com o texto "Fim de via a 200

metros"
un 1,00            

7.1.1.5.2 Modelo 14 - Informação diversa, com o texto "Fim de via" un 1,00            

7.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
7.2.1 Execução de marcas longitudinais rodoviárias em tinta acrílica,

incluindo mobilização de meios e pré-marcação das mesmas, a

aplicar conforme peças desenhadas e condições técnicas:

7.2.1.1 Linha branca contínua (LBC), em bermas:
7.2.1.1.1 com 0,10m de largura - LBC ml 14 477,03  

7.2.1.2 Linha branca descontínua, em bermas:
7.2.1.2.1 com 0,10m de largura e relação traço/espaço - LBD 0,10m

(0,40/0,30)
ml 1 610,51    
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7.2.1.3 Linha branca contínua (LBC), no eixo da via:
7.2.1.3.1 com 0,12m de largura - LBC ml 4 695,36    

7.2.1.4 Linha branca descontínua, no eixo da via:
7.2.1.4.1 no eixo da via, com 0,12m de largura e relação traço/espaço

2,0/5,0m - LBD
ml 3 300,42    

7.2.1.5 Linhas brancas descontínuas, adjacente à linha contínua do

eixo da via:
7.2.1.5.1 com 0,12m de largura e relação traço/espaço 0,40/0,30m -

LBD 
ml 241,80       

7.2.1.6 Linha de paragem
7.2.1.6.1 Execução de marcação de pavimento de linha de paragem com

0,50m largura, conforme desenhos de projeto. (incluindo pré-

marcação)
m2 5,25            

7.2.1.7 Raia
7.2.1.7.1 Execução de marcação de pavimento: M17 e M17a - raias

oblíquas delimitadas por uma linha contínua, com 0,12m de

largura, conforme desenhos de projeto. (incluindo pré-

marcação)

m2 6,00            

8. DIVERSOS
8.1 Execução de trabalhos de corte, limpeza de vegetação e

resíduos envolventes nas passagens hidráulicas, bem como o

desassoreamento e limpeza de tubagens e filtros de

enrocamento, incluindo todos os trabalhos necessários e

complementares.

un 16,00          

8.2 Execução de trabalhos de limpeza de muretes e reparação de

fissuras em bocas de lobo, aplicação de pintura com uma

demão de primário e duas de tinta plástica, na cor branca;

execução de pintura com tinta na cor amarela refletora, nos

muretes superiores, conforme desenhos, incluindo todos os

trabalhos necessários e complementares.

un 16,00          

8.3 Execução de trabalhos de abertura de vala longitudinal, nas

bermas da faixa de rodagem, até à profundidade de 2,00m de

profundidade, fornecimento e aplicação de chapa de aço

zincada com a espessura de 0,4mm, para defesa das raízes,

execução de aterro com terras seleccionadas isentas de

detritos, compatação das mesmas, carga, transporte e

descarga a vazadouro autorizado de terras sobrantes,

conforme desenhos, incluindo todos os trabalhos necessários e

complementares.

ml 1 186,75    

8.4 Execução de abate e corte de árvores existentes de médio e

grande porte em bermas, remoção, desenraizamento,

enchimento de acordo com o definido no projecto, carga,

transporte e descarga em vazadouro autorizado e eventual

indemnização por depósito.

un 1,00            

Grândola, 4 dezembro de 2023.
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